

**УГОВОР**  
**О ИЗРАДИ СТУДИЈЕ О ЗОНАМА ОСЈЕТЉИВИМ**  
**И МАЊЕ ОСЈЕТЉИВИМ НА ЕУТРОФИКАЦИЈУ**

Уговор је закључен између:

1. **Јавна Установа „Воде Српске“ Бијељина** коју заступа директор Милан Кикић, дипл.ек. као **Наручиоца** (у даљем тексту: Наручилац);
2. **Група понуђача: д.о.о. „Институт за воде“ Бијељина + д.о.о. „Завод за водопривреду“ Бијељина**, кога заступа Миленко Савић, директор д.о.о. „Институт за воде“ Бијељина, као **Извршилац** (у даљем тексту: Извршилац), на начин како слиједи:

**Члан 1.**

Предмет овог Уговора јесте пружање услуга израде Студије о зонама осјетљивим и мање осјетљивим на еутрофикацију.

Група понуђача је у својој понуди дефинисала да ће д.о.о. „Институт за воде“ Бијељина реализовати 90% од услуга које су дате у програму радова, што износи 36.090,00 КМ, а д.о.о. „Завод за водопривреду“ Бијељина ће реализовати 10% од услуга које су дате у програму радова, што износи 4.010,00 КМ.

Основ за овај уговор представља проведена процедура јавне набавке путем отвореног поступка (обавјештење о набавци број: 1086-1-2-107-3-90/18 од 17.09.2018. године; исправка обавјештења о набавци број: 1086-1-2-107-8-117/18 од 05.11.2018. године; исправка обавјештења о набавци број: 1086-1-2-107-8-130/18 од 14.12.2018. године; исправка обавјештења о набавци број: 1086-1-2-107-8-20/19 од 05.02.2019. године), Рјешење о покретању процедуре број: 12/8.02.2-5461/18 од 05.09.2018. године, техничка документација за предметни посао припремљена од стране Наручиоца, Одлука Наручиоца о одабиру најповољнијег понуђача (број:12/8.02.2-5461-27/18 од 22.02.2019. године) и Понуда Извршиоца (број:12/8.02.2-5461-23/18 од 12.02.2019. године).

Наведени акти чине саставни дио овог уговора.

**Члан 2.**

Циљ активности за Наручиоца јесте испуњавање његових законом дефинисаних обавеза, наведених у Закону о водама.

**Члан 3.**

Извршилац почиње реализацију овог Уговора одмах након његовог закључења.

Извршилац је дужан доставити Наручиоцу комплетну документацију о извршеним пословима на реализацији предмета овог Уговора, онако како је и наведено Техничком документацијом из члана 1. овог уговора.

Наручилац са своје стране, прегледа достављену документацију и тражи евентуалну корекцију исте од стране Извршиоца.

Наручилац ће са своје стране именовати особу задужену за праћење реализације овог уговора.

#### Члан 4.

Вриједност овог уговора износи 40.100,00 КМ без урачунатог ПДВ-а, односно 46.917,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.

Средства за реализацију овог уговора обезбјеђена су у 2018. Години.

Рок за реализацију овог уговора јесте 180 дана од дана закључења уговора.

Услови и начин плаћања:

- Нема авансног плаћања у току трајања уговора;
- у току реализације уговора, до 30 дана од дана достављања фактуре;

#### Члан 5.

Стране су сагласне да у реализацији Предмета овог Уговора **Наручилац** има слиједећа права и обавезе:

1. да обезбједи укупна финансијска средства од 46.917,00 КМ, у циљу реализације овог уговора,
2. да средства из члана 4. овог уговора уплаћује по динамици плаћања из члана 4. овог Уговора на жиро рачун Извршиоца, а по овјереним ситуацијама издатим и достављеним од стране Извршиоца која се овјеравају од стране Наручиоца, у циљу реализације овог Уговора,
3. да именује особу задужену за праћење реализације овог уговора,
4. да о реализацији овог Уговора сачини неопходну документацију,
5. да прати реализацију овог Уговора у цјелости, а по потреби да предузима и друге законите радње.

#### Члан 6.

Стране су сагласне да у реализацији Предмета овог Уговора **Извршилац** има слиједећа права и обавезе:

1. да реализује овај уговор у складу са својом Понудом, као и правилима струке, техничким нормативима, нормама и стандардима прописаним за ту врсту посла,
2. приликом реализације овог Уговора постојаће стална координација активности између уговорних страна, са циљем успјешне реализације овог Уговора,
3. да уредно води дневник рада, а по потреби и друге документе и доказнице мјера;
4. одговорност за ефикасну, правилну и безбједну реализацију овог уговора у цијелости пада на терет Пружаоца услуга,
5. Извршилац сноси потпуну одговорност приликом реализације овог уговора за учинјену штету трећим лицима или локалној заједници,

6. Пружалац услуга сноси потпуну одговорност за безбједну и сигурну реализацију уговора, са аспекта сигурности и безбједности запослених радника, у току реализације уговора,
7. у случају кашњења по овом Уговору Пружаоцу услуга ће се обрачунати казни пенали од 0,2% од укупне вриједности уговорених послова за сваки дан кашњења, а највише до 5% вриједности уговорених послова,
8. да отклони и исправи све евентуалне недостатке у току и након реализације овог Уговора које надзорни орган Наручиоца евидентира, у року који одреди надзорни орган Наручиоца,
9. да у циљу потпуне реализације овог Уговора оствари редовну и нормалну комуникацију са надзорним органом Наручиоца,
10. да предузима и друге на Закону засноване радње;

#### Члан 7.

Уколико свака од страна не буде у могућности у цјелости реализовати своје обавезе, овај Уговор ће се покушати реализовати у границама средстава које је максимално могуће обезбиједити, а ако ни то није могуће из разлога солвентности, или других оправданих разлога, овај Уговор ће се раскинути.

#### Члан 8.

Извршилац нема право да запошљава у сврху извршења овог уговора, физичка и правна лица која су учествовала у припреми тендерске документације, или су били у својству члана или стручног лица које је ангажовала комисија за набавку, надлежна за додјелу наведеног уговора о јавној набавци, најмање шест мјесеци по закључењу уговора.

#### Члан 9.

Евентуалне спорове при реализацији овог Уговора стране ће рјешавати договорно, а ако то није могуће, надлежан је суд у Бијељини.

#### Члан 10.

Овај Уговор закључен је у 6 (шест) идентичних примјерака, од којих Наручилац задржава 4, а Извршилац 2 примјерка.

Припремио: Зоран Лазић, дипл. правник, виши стручни сарадник  
Одобрили: Неда Петрић, дипл. правник, начелник одјељења  
Драган Мићић, дипл. правник, помоћник директора  
Славиша Савић, дипл. инж. грађ., помоћник директора

Број: 01-406/19  
Датум: 12.03.2019



Број: 12/8.02.2-1376/19  
Датум: 11.03.2019

