

У Г О В О Р
О РЕВИЗИЈИ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЧИШЋЕЊА КОРИТА РИЈЕКЕ САНЕ
У ГРАНИЦАМА ГРАДА ПРИЈЕДОРА – ФАЗА 2

Уговор је закључен између:

1. **Јавна Установа „Воде Српске“ Бијељина** коју заступа директор Милан Кикић, дипл.ек. као **Наручиоца** (у даљем тексту: Наручилац);
2. **д.о.о. „Инвест инжењеринг – комерц“ Бања Лука**, ЈИБ:4400189300002, кога заступа директор Ратко Мишановић као **Извршилац** (у даљем тексту: Извршилац), на начин како слиједи:

Члан 1.

Предмет овог Уговора јесте ревизија Главног пројекта чишћења корита ријеке Сане у границама Града Приједора (2. Фаза – од градског моста у Приједору до границе са општином Нови Град л=18,5 км), који је израђен од стране д.о.о. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука.

Основ за овај уговор представља проведена процедура јавне набавке путем отвореног поступка – обајештење о јавној набавци број: 1086-1-2-45-3-27/16 од 26.05.2016. године, Рјешење о покретању процедуре број:01/4-3162/16 од 26.05.2016. године, техничка документација за предметни посао припремљена од стране Наручиоца, Одлуке Наручиоца о одабиру најповољнијег понуђача (број:01/4-3162-9/16 од 05.07.2016. године) и Понуда Извршиоца (број:01/3-3742/16 од 17.06.2016. године).

Наведени акти чине саставни дио овог уговора.

Члан 2.

Циљ активности за Наручиоца јесте испуњавање његових законом дефинисаних обавеза, наведених у Закону о водама.

Члан 3.

Извршилац почиње реализацију овог Уговора након његовог закључења.

Извршилац је дужан доставити Наручиоцу комплетну документацију о извршеним пословима на реализацији предмета овог Уговора, онако како је и наведено Техничком документацијом из члана 1. овог уговора.

Наручилац са своје стране, прегледа достављену документацију и тражи евентуалну корекцију исте од стране Извршиоца.

Наручилац ће са своје стране именовати особу задужену за праћење реализације овог уговора.

Члан 4.

Вриједност овог уговора износи 1.590,00 КМ без урачунатог ПДВ-а, односно 1.860,30 КМ са урачунатим ПДВ-ом.

Рок за реализацију овог уговора јесте 20 календарских дана, рачунајући од дана закључења уговора, односно од дана предаје Главног пројекта из члана 1. Овог уговора Извршиоцу.

Услови и начин плаћања: у року од 30 дана од дана достављања ситуација/фактура уз достављени извјештај о успјешној реализацији посла од стране овлаштене особе за праћење реализације уговора.

Овај уговор финансираће се из Финансијског плана Наручиоца за 2016. Годину.

Члан 5.

Стране су сагласне да у реализацији Предмета овог Уговора **Наручилац** има слиједећа права и обавезе:

1. да обезбиједи укупна финансијска средства од 1.860,30 КМ, у циљу реализације овог уговора,
2. да средства из члана 4. Овог уговора уплаћује по динамици плаћања из члана 4. овог Уговора на жиро рачун /Извршиоца, а по овјереним ситуацијама издатим и достављеним од стране Извршиоца која се овјеравају од стране Наручиоца, у циљу реализације овог Уговора,
3. да именује особу задужену за праћење реализације овог уговора,
4. да о реализацији овог Уговора сачини неопходну документацију,
5. да прати реализацију овог Уговора у цијелости, а по потреби да предузима и друге законите радње.

Члан 6.

Стране су сагласне да у реализацији Предмета овог Уговора **Извршилац** има слиједећа права и обавезе:

1. Да реализује овај Уговор у складу са својом Понудом, тендерском документацијом, као и правилима струке, техничким нормативима, нормама и стандардима прописаним за ту врсту посла,
2. приликом реализације овог Уговора постојаће стална координација активности између уговорних страна, са циљем успјешне реализације овог Уговора,
3. да уредно води дневник рада, а по потреби и друге документе и доказнице мјера;
4. одговорност за успјешну реализацију овог уговора у цијелости пада на терет Извршиоца;
5. Извршилац сноси потпуну одговорност приликом реализације овог уговора за учињену штету трећим лицима или локалној заједници,
6. да у току реализације овог Уговора обезбиједи Наручиоцу несметан увид у документацију и активности које се односе на реализацију овог Уговора;
7. у случају кашњења по овом Уговору Извршиоцу ће се обрачунати казнени пенали од 0,2% од укупне вриједности уговорених послова за сваки дан кашњења, а највише до 5% вриједности уговорених послова,

8. да отклони и исправи све евентуалне недостатке у току и након реализације овог Уговора које надзорни орган Наручиоца евидентира, у року који одреди надзорни орган Наручиоца,
9. да у циљу потпуне реализације овог Уговора оствари редовну и нормалну комуникацију са надзорним органом Наручиоца,
10. да предузима и друге на Закону засноване радње.

Члан 7.

За све што није регулисано овим Уговором између уговорних страна биће примјењене позитивне одредбе Закона о облигационим односима, као и прописа којима се регулише законске дјелатност сваке од страна и законских однос између уговорних страна у погледу предузетих обавеза.

Члан 8.

Уговорне стране су се споразумјеле да исплата средстава по овом Уговору зависи од динамике прилива средстава према Наручиоцу као буџетском кориснику.

Члан 9.

Уколико свака од страна не буде у могућности у цјелости реализовати своје обавезе, овај Уговор ће се покушати реализовати у границама средстава које је максимално могуће обезбиједити, а ако ни то није могуће из разлога солвентности, или других оправданих разлога, овај Уговор ће се раскинути.

Члан 10.

Добављач нема право да запошљава у сврху извршења овог уговора, физичка и правна лица која су учествовала у припреми тендерске документације, или су били у својству члана или стручног лица које је ангажовала комисија за набавку, надлежна за додјелу наведеног уговора о јавној набавци, најмање шест мјесеци по закључењу уговора.

Члан 11.

Евентуалне спорове при реализацији овог Уговора стране ће рјешавати договорно, а ако то није могуће, надлежан је суд у Бијељини.

Члан 12.

Овај Уговор закључен је у 6 (шест) идентичних примјерака, од којих Наручилац задржава 4, а Извршилац 2 примјерка.



Припремио: Зоран Лазић, дипл. правник, виши стручни сарадник

Драган Мићић, дипл. правник, савјетник директора

Славиша Савић, дипл. инж. грађ., помоћник директора

Број: Зс-1/16
Датум: 27. сеп. 2016

Број: 01/5-4650/16
Датум: 26-07-2016

ИЗВРШИЛАЦ



НАРУЧИЛАЦ
