



**РЕПУБЛИКА СРПСКА**  
**ЈАВНА УСТАНОВА „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА**

Улица М. Обилића број 51, Бијељина, Централа 055/201-784 факс: 055/211-517; Сектори: за екон. и правне посл.:055/221-391; за управљање ОРС Саве :055/226-030; за управљање ОРС Требишњице :059/245-510;  
E-mail: bijeljina@voders.org ; www.voders.org

Број: 12/8.02.2-1955-9/18

Датум: 07.06.2018. године

На основу члана 70. ставови 1), 3) и 6) Закона о јавним набавкама („Службени Гласник БиХ“ број: 39/14 и 47/14), у поступку јавне набавке за пружање услуга - израда Елабората за дислокацију и вађење материјала из водотока у Републици Српској (број обавјештења о набавци: 1086-1-2-17-3-18/18 од 28.03.2018. године), Записника о прегледу и оцјени понуда (број:12/8.02.2-1955-6/18 од 04.06.2018. године), Препоруке Комисије за избор најповољнијег понуђача (број:12/8.02.2-1955-7/18 од 04.06.2018. године), члана 39. Правилника Јавне Установе „Воде Српске“ Бијељина (број: 12/8.02.1-6822/17 од 01.12.2017. године) и члана 19. Статута Јавне установе „Воде Српске“ Бијељина, директор Јавне установе “Воде Српске” Бијељина доноси

**ОДЛУКУ**

**Члан 1.**

Понуђач д.о.о. „Завод за водопривреду“ Бијељина проглашава се за најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке за пружање услуга: Израда Елабората за дислокацију и вађење материјала из водотока у Републици Српској (број обавјештења о набавци: 1086-1-2-17-3-18/18 од 28.03.2018. године).

Са поменутиим понуђачем закључиће се уговор за пружање услуга: Израда Елабората за дислокацију и вађење материјала из водотока у Републици Српској на износ од 127.849,89 КМ без ПДВ-а.

**Члан 2.**

Изабрани понуђач је дужан у року од 5 дана рачунајући од дана достављања ове Одлуке доставити оригинале или овјерене копије документације из чланова 45. и 47. Закона о јавним набавкама, осим оне документације коју је доставио у својој понуди.

### **Члан 3.**

Приједлог Уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу након истека рока од 15 дана, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније понуде.

### **Члан 4.**

Ова Одлука објавиће се на веб-страници уговорног органа [www.voders.org](http://www.voders.org) истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став. 6. Закона о јавним набавкама.

### **Члан 5.**

Налаже се Сектору за правне, имовинске, кадровске и опште послове да у складу са одредбама Закона о јавним набавкама реализује ову Одлуку.

### **Члан 6.**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и доставља се свим понуђачима који су учествовали и поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама.

### **Образложење:**

Поступак јавне набавке покренут је Рјешењем о покретању поступка јавне набавке број: 12/8.02.2-1955/18 од 27.03.2018. године.

Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка јавне набавке.

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 128.125,12 КМ.

Обавјештење о набавци број: 1086-1-2-17-3-18/18 објављено је на Порталу јавних набавки дана 28.03.2018. године, сажетак обавјештења о јавној набавци објављен је у Сл. Гласнику БиХ број: 20/18.

Комисија за набавку, именована је Рјешењем број: 12/8.02-1955-3-2/18 од 27.04.2018. године.

Комисија за јавну набавку доставила је Записник о прегледу и оцјени понуда број: 12/8.02-1955-6/18 од 04.06.2018. године, Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 12/8.02-1955-7/18 од 04.06.2018. године и Извјештај о раду број: 12/8.02-1955-8/18 од 04.06.2018. године, у поступку јавне набавке за пружање услуга: Израда Елабората за дислокацију и вађење материјала из водотока у Републици Српској.

У поступку по Извјештају о раду је утврђено да је Комисија за набавку благовремено и правилно извршила отварање, преглед и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено слиједеће:

- да је у предметном поступку примљено 2 понуде,
- да је благовремено примљено 2 понуде,
- да није било неблаговремених примљених понуда;

Комисија је у свом Записнику о прегледу и оцјени понуда (понуда број: 12/8.02.2-1955-6/18 од 04.06.2018. године) констатовала да је понуда д.о.о. „Завод за водопривреду“ Бијељина квалификована, тј. да испуњава све услове тражене тендерском документацијом.

Понуда д.о.о. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука није квалификована јер није достављена у складу са захтјевима из тачака 13.3.3. и 14.1. подтачка 7 тендерске документације.

Наиме, Комисија за отварање и процјену достављених понуда је понуђачу Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука упутила Захтјев за писмено појашњење достављених референци у њиховој понуди (број Захтјева: 12/8.02.2-1955-4/18 од 16.05.2018. године), затим Граду Бијељина упутила је Молбу за доставу података (број Молбе: 12/8.02.2-2959/18 од 16.05.2018. године) и Молбу за доставу података д.о.о. „РАДИС“ Источно Сарајево (број Молбе: 12/8.02.2-2958/18 од 16.05.2018. године).

На основу наведених упућених дописа у остављеном предвиђеном временском оквиру стигли су одговори од наведених субјеката:

1. Појашњење достављених референци од стране Понуђача (д.о.о. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука):

У Захтјеву је тражено од понуђача да достави писмена појашњења за слиједеће референце које су наведене у њиховој понуди:

1. На страници 93 Понуде достављена је Референца – „Израда Елабората за дислокацију и вађење материјала из водотока ријеке Босна, локалитет Виноште“, Инвеститора – „Радис“ д.о.о. Источно Сарајево, периода извршења – Јануар – мај 2017. године и цијеном 141.000,00 КМ без ПДВ-а;

Затражена је достава на увид оригинала Елабората за дислокацију и вађење материјала из водотока ријеке Босне, локалитет Виноште, овјерена копија наведеног уговора са д.о.о. „Радис“ Источно Сарајево, технички основ за закључење односно реализацију наведеног уговора (Пројектни задатак, или Програм радова и сл.), копије фактура из којих је видљиво да је наведени уговорени износ новчаних средстава у цјелости уплаћен на жиро рачун понуђача, као и списак техничког особља понуђача које је учествовало у изради наведеног Елабората.

Понуђач је у свом одговору навео да се обратио свом Инвеститору/Наручиоцу који га је обавијестио да поменути Елаборат представља пословну тајну предузећа и да се морамо обратити Наручиоцу (д.о.о. „РАДИС“ Источно Сарајево). Даље су нас обавијестили у допису да су у складу са обавезама према Инвеститору у могућности да нам доставе на увид Уговор о изради Елабората за дислокацију и вађење материјала из водотока ријеке Босне, локалитет Виноште и доставницу документације Инвеститору.

Понуђач није доставио на увид оригинал Елаборат за дислокацију и вађење материјала из водотока ријеке Босне, локалитет Виноште, технички основ за закључење односно реализацију наведеног Уговора (Пројектни задатак, или Програм радова и сл.), копије фактура из којих је видљиво да је наведени уговорени износ новчаних средстава у цјелости уплаћен на жиро рачун понуђача, као и списак техничког особља понуђача које је учествовало у изради наведеног Елабората. Образложење за недостављање наведене документације понуђач није дао.

Иако понуђач није доставио сву тражену документацију, Комисија је прихватила наведену референцу као валидну, у складу са тендерском документацијом.

2. Понуђач је у свом одговору потврдио да је Невенко Самоуковић као његов стално запослени радник био ангажован на положају Пројектант за хидротехничку фазу на слиједећим пројектима:

- Главни пројекат заштите од поплава и уређења корита ријеке Спрече на сектору 0+000 до 6+100 на територији града Добоја;
- Главни пројекат заштите од поплава и уређење корита ријеке Босне на сектору „Пјескови“ узводно од насеља „Баре“ до Новог (Јапанског) моста у граду Добоју;
- Израда Главног пројекта уређења доњег тока ријеке Јања до ушћа у ријеку Дрину;
- Израда Главног пројекта за заштиту урбаног насеља Добор од великих вода ријеке Босне, општина Модрича;
- Израда Главног пројекта чишћења ријеке Сане у границама града Приједора од моста до границе са Новим Градом;
- Израда Главног пројекта на санацији оштећења обала ријеке Украине у дужини од 5,5 км и ријеке Вијаке у дужини од цца 5 км у општини Прњавор;
- Елаборат за одржавање корита ријеке Врбас, локалитет Адице;
- Израда Главног пројекта и УТ услова са стручним мишљењем на уређењу водног режима ријеке Врбање од моста код Инцела па узводно на дужини од 1,5 км и санација десног одбрамбеног насипа у дужини од 100 метара у насељу Чесма;
- Израда пројектно – техничко документације за уређење обала ријеке Ставње; Инвеститор Општина Бреза;
- Израда Главног пројекта ЛОТ 2: санација рушевних обала ријеке Велике Усоре на урбаном подручју Теслића;
- Израда Главног пројекта регулације ријечног корита ријеке Плива у дијелу планиране локације за изградњу МХЕ „Јовићи“;
- Израда Идејног и Главног пројекта ријеке Жираје, план спречавања од поплава, израда пројекта насипа;
- Израда главног пројекта за регулацију ријеке Крижевице у опћини Братунац; Инвеститор УНДП Братунац;
- Израда Пројекта за уређење брдских потока на подручју општине Костајница по пројекту ИРБ;

Невенко Самоуковић је такође доставио потврду да је био ангажован на наведеним пројектима на положају у тиму - Пројектант за хидротехничку фазу.

3. Понуђач је у свом одговору потврдио да је Зоран Костић био ангажован на положају Пројектант сарадник за хидротехничку фазу на слиједећим пројектима:

- Главни пројекат заштите од поплава и уређења корита ријеке Спрече на сектору 0+000 до 6+100 на територији града Добоја;
- Главни пројекат заштите од поплава и уређење корита ријеке Босне на сектору „Пјескови“ узводно од насеља „Баре“ до Новог (Јапанског) моста у граду Добоју;
- Израда Главног пројекта уређења доњег тока ријеке Јања до ушћа у ријеку Дрину;
- Израда Главног пројекта за заштиту урбаног насеља Добор од великих вода ријеке Босне, општина Модрича;
- Елаборат за одржавање корита ријеке Врбас, локалитет Адице;

- Израда Главног пројекта и УТ услова са стручним мишљењем на уређењу водног режима ријеке Врбање од моста код Инцела па узводно на дужини од 1,5 км и санација десног одбрамбеног насипа у дужини од 100 метара у насељу Чесма;
- Израда пројектно – техничко документације за уређење обала ријеке Ставње;
- Израда хидролошке студије сливова у зони ауто – пута, пројекти регулације водотока и пројекти одводње и водозаштите у склопу израде Главног пројекта ауто – пута Бања Лука – Добој, дионица Бања Лука – Прњавор;
- Израда Главног пројекта регулације ријечног корита ријеке Плива у дијелу планиране локације за изградњу МХЕ „Јовићи“;
- Израда Идејног и Главног пројекта ријеке Жираје, план спречавања од поплава, израда пројекта насипа;
- Израда главног пројекта за регулацију ријеке Крижевице у опћини Братунац;
- Израда Пројекта за уређење брдских потока на подручју општине Костајница по пројекту ИРБ;

Зоран Костић је такође доставио потврду да је био ангажован на наведеним пројектима на положају у тиму – Пројектант сарадник за хидро фазу.

4. Понуђач је у свом одговору потврдио да је Мирјана Марчетић као његова стално запослена радница била ангажована на положају Пројектант сарадник за хидротехничку фазу на слиједећим пројектима:

- Главни пројекат заштите од поплава и уређења корита ријеке Спрече на сектору 0+000 до 6+100 на територији града Добоја;
- Главни пројекат заштите од поплава и уређење корита ријеке Босне на сектору „Пјескови“ узводно од насеља „Баре“ до Новог (Јапанског) моста у граду Добоју;
- Израда Главног пројекта уређења доњег тока ријеке Јања до ушћа у ријеку Дрину;
- Израда Главног пројекта за заштиту урбаног насеља Добор од великих вода ријеке Босне, општина Модрича;
- Елаборат за одржавање корита ријеке Врбас, локалитет Адице;
- Израда Главног пројекта и УТ услова са стручним мишљењем на уређењу водног режима ријеке Врбање од моста код Инцела па узводно на дужини од 1,5 км и санација десног одбрамбеног насипа у дужини од 100 метара у насељу Чесма;
- Израда пројектно – техничко документације за уређење обала ријеке Ставње;
- Израда хидролошке студије сливова у зони ауто – пута, пројекти регулације водотока и пројекти одводње и водозаштите у склопу израде Главног пројекта ауто – пута Бања Лука – Добој, дионица Бања Лука – Прњавор;
- Израда Главног пројекта регулације ријечног корита ријеке Плива у дијелу планиране локације за изградњу МХЕ „Јовићи“ ;
- Израда Идејног и Главног пројекта ријеке Жираје, план спречавања од поплава, израда пројекта насипа;
- Израда главног пројекта за регулацију ријеке Крижевице у опћини Братунац;
- Израда Пројекта за уређење брдских потока на подручју општине Костајница по пројекту ИРБ;

Мирјана Марчетић је такође доставила потврду да је била ангажована на наведеним пројектима на положају у тиму – Пројектант сарадник за хидро фазу.

## 2. Достава тражених података од Града Бијељина:

Граду Бијељина је упућена молба за потврду тачности наведене референце понуђача - д.о.о. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука који је у својој понуди навео реализовану референцу - „Израда Главног пројекта уређења доњег тока ријеке Јања до ушћа у ријеку Дрину; Инвеститор Град Бијељина“. Град Бијељину смо замолили да, уколико наведена референца није тачна, да наведу тачан назив уговора који су као Инвеститор евентуално закључили са наведеним понуђачем.

Град Бијељина је одговорио својим дописом (њихов број: 02/3-37-1-924/18 од 18.05.2018. године; наш број: 12/8.02.2-2959-1/18 од 23.05.2018. године) у којем је доставио слиједеће податке:

Да је д.о.о. „Завод за водопривреду“ Бијељина на основу уговора о пружању услуга број: 02-404-43/2015 од 18.05.2015. године закљученог са Градом Бијељина, израдио идејно рјешење и главни пројекат уређења доњег тока ријеке Јање од ушћа у ријеку Дрину па узводно на дужини од цца 8,0 км, укључујући заштиту од брдских и унутрашњих вода „Новог насеља“ у Јањи.

Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука је на основу уговора о пружању услуга број: 02-404-78/2015 од 10.06.2015. године и Уговора 1 број: 02-404-78/15-У1 од 04.04.2016. године, закључених са Градом Бијељина, извршио Ревизију главног пројекта уређења доњег тока ријеке Јања од ушћа у ријеку Дрину па узводно на дужини од цца 8,0 км укључујући заштиту од брдских и унутрашњих вода „Новог насеља“ у Јањи.

## 3. Достава тражених података од д.о.о. „РАДИС“ Источно Сарајево:

Д.о.о. „РАДИС“ Источно Сарајево је, као Инвеститору, упућена молба за доставу података о реализованој референци - „Израда Елабората за дислокацију и вађење материјала из водотока ријеке Босна, локалитет Виноште“, Инвеститора – „Радис“ д.о.о. Источно Сарајево, периода извршења – Јануар – мај 2017. и цијеном 141.000,00 КМ без ПДВ-а. Уз наведену референцу је достављена и њихова Потврда (број:216-1/17 од 20.09.2017. године) у којој се наводи да је д.о.о. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука за њихове потребе успјешно реализовао уговор број: 27-1/17 закључен дана 20.01.2017. године за вршење услуга: Елаборат за дислокацију и вађење материјала из водотока ријеке Босна, локалитет Виноште.

У Потврди се још наводи да је д.о.о. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука поменуте услуге извршио на веома квалитетан начин, што се показало и код реализације рјешења и у складу са свим подзаконским, техничким прописима, нормативима и стандардима који се у Босни и Херцеговини примјењују у предметној области. Упућена је молба за доставу овјерене копије наведеног уговора и технички основ за закључење односно реализацију наведеног уговора (Пројектни задатак, или Програм радова и сл.). Такође, полазећи од навода из Потврде да је поменути Елаборат израђен „на веома квалитетан начин, што се показало и код реализације рјешења“ тражено је да нам се доставе информације о даљој реализацији наведеног Елабората, тј. за које потребе је израђен наведени Елаборат и који надлежни орган је издао водну сагласност на наведени Елаборат.

Д.о.о. „РАДИС“ је у свом одговору (њихов број: 65-5/18 од 23.05.2018. године; наш број: 12/8.02.2-2958-1/18 од 28.05.2018. године) потврдио да је предметна услуга реализована од стране Института за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука веома квалитетно и у складу са свим законским, подзаконским прописима, нормативима и стандардима који се

примјењују у Босни и Херцеговини. Услуга је реализована у складу са Уговором број: 27-1/17 од 20.01.2017. године у периоду Јануар – Мај 2017. Године. Укупна вриједност уговора је износила 141.000,00 КМ без ПДВ-а.

У складу са политиком пословне тајне детаљније информације о траженом предмету д.о.о. „РАДИС“ није у могућности да достави из разлога што је предмет тренутно у поступку.

Д.о.о. „РАДИС“ Источно Сарајево као Инвеститор, није доставио овјерену копију наведеног уговора и технички основ за закључење односно реализацију наведеног уговора (Пројектни задатак, или Програм радова и сл.).

Иако Инвеститор није доставио сву тражену документацију, Комисија је прихватила наведену референцу као валидну, у складу са тендерском документацијом.

Комисија је на крају констатовала слиједеће:

Понуђач д.о.о. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука је у својој понуди доставио потписану и овјерену Изјаву по члану 50. Закона о јавним набавкама, и у прилогу радне биографије својих техничких лица која ће бити ангажована на реализацији предметне јавне набавке.

И техничка лица (Невенко Самоуковић, Зоран Костић и Мирјана Марчетић) су попунила, потписала и поднијела своје радне биографије, под потпуном одговорношћу гарантујући за тачност наведених података у њима.

Д.о.о. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука није навео тачне податке за наведену референцу „Израда Главног пројекта уређења доњег тока ријеке Јања до ушћа у ријеку Дрину“ јер је Град Бијељина као Инвеститор доставио податке да је д.о.о. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука извршио Ревизију главног пројекта уређења доњег тока ријеке Јања од ушћа у ријеку Дрину па узводно на дужини од цца 8,0 км укључујући заштиту од брдских и унутрашњих вода „Новог насеља“ у Јањи, а не израду Главног пројекта уређења доњег тока ријеке Јања до ушћа у ријеку Дрину. То исто важи и за референце наведених техничких лица ангажованих од понуђача (Невенко Самоуковић, Зоран Костић и Мирјана Марчетић) у њиховим радним биографијама.

Други понуђач д.о.о. „Завод за водопривреду“ Бијељина је у својој понуди у истом поступку јавне набавке доставио Потврду Града Бијељина о успјешној реализацији уговора о изради идејног рјешења и главног пројекта уређења доњег тока ријеке Јање од ушћа у ријеку Дрину па узводно на дужини од цца 8,0 км, укључујући заштиту од брдских и унутрашњих вода „Новог насеља“ у Јањи, у којој су наведена техничка лица која су ангажована на реализацији наведеног уговора, међу којима се не наводе Невенко Самоуковић, Зоран Костић и Мирјана Марчетић.

Комисији је стављена на увид техничка документација за коју је Јавна Установа „Воде Српске“ Бијељина била инвеститор, и то:

- Главни пројекат заштите од поплава и уређења корита ријеке Спрече на сектору 0+000 до 6+100 на територији града Добоја; Нису наведени Невенко Самоуковић, Зоран Костић и Мирјана Марчетић;
- Главни пројекат заштите од поплава и уређење корита ријеке Босне на сектору „Пјескови“ узводно од насеља „Баре“ до Новог (Јапанског) моста у граду Добоју; Нису наведени Невенко Самоуковић, Зоран Костић и Мирјана Марчетић;

- Израда Главног пројекта за заштиту урбаног насеља Добор од великих вода ријеке Босне, општина Модрича; Нису наведени Невенко Самоуковић и Зоран Костић;

Комисији је стављена на увид и слиједећа техничка документација која се налази у посједу Јавне Установе „Воде Српске“ Бијељина, а за коју уговорни орган није био инвеститор, и то:

- Израда Главног пројекта и УТ услова са стручним мишљењем на уређењу водног режима ријеке Врбање од моста код Инцела па узводно на дужини од 1,5 км и санација десног одбрамбеног насипа у дужини од 100 метара у насељу Чесма; Инвеститор МПШВ – АРСУ у име ЈУ Воде Српске; Нису наведени Зоран Костић и Мирјана Марчетић;
- Елаборат за одржавање корита ријеке Врбас, локалитет Адице, општина Лакташи, јун 2017. Године; Нису наведени Зоран Костић и Мирјана Марчетић;

Понуђач је у својој понуди доставио техничке референце за које је утврђено да нису тачне, и као такве се не могу прихватити. Желимо посебно истаћи чињеницу да је понуђач попунио, потписао и овјерио Изјаву по члану 50. Закона о јавним набавкама у којој је под потпуном одговорношћу навео податке који нису истинити ни тачни. То су исто у својим радним биографијама навела техничка лица. Према томе, на основу провјере података о достављеним референцама на начин напријед наведен Комисија констатује да понуђач није задовољио тачку 13.3.3. и 14.1. подтачка 7 Тендерске документације, јер подаци, односно референце које су наведене у понуди нису истините ни тачне. Због тога Комисија сматра да предметна понуда не може бити прихватљива. Комисија се у свом Записнику бавила искључиво оцјеном валидности достављених понуда и достављеном документацијом.

На крају, понуда д.о.о. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука није технички задовољавајућа, јер није достављена у складу са тачком 13.3.3. Тендерске документације, односно достављених података у Анексу 7 који нису тачни.

Понуда д.о.о. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука није била предмет даље евалуације понуда.

Дакле, понуда д.о.о. „Завод за водопривреду“ Бијељина као једина квалификована понуда, је била предмет даље, финансијске евалуације, гдје је утврђено да је њихова коначна цијена, након прихватања корекције цијене 127.849,89 КМ без ПДВ-а.

Како је критеријум за одабир најповољнијег понуђача најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, то је Комисија констатовала да је понуда д.о.о. „Завод за водопривреду“ Бијељина најнижа, а тиме и најповољнија достављена понуда у износу од 127.849,89 КМ без ПДВ-а.

Уговорни орган на овом мјесту констатује чињеницу да је предложена најповољнија понуда у оквирима процјењене вриједности јавне набавке која износи 128.205,12 КМ без ПДВ-а.



У поступку доношења ове Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости достављених понуда те преглед и оцјену понуда, у складу са критеријумима из Тендерске документације.

У поступку оцјеневеденог поступка, Јавна установа „Воде Српске“ Бијељина није нашла разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање Препоруке Комисије за набавку.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима и тендерским документом.

Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцијењен због најниже цијене технички задовољавајуће понуде.

Назив понуђача чија је понуда оцијењена као најповољнија:

Назив понуђача	„Завод за водопривреду“ д.о.о. Бијељина
Сједиште и адреса	Милоша Обилића 51; Бијељина
Укупна цијена понуде без ПДВ-а	127.849,89 КМ без урачунатог ПДВ-а
Рок за реализацију уговора	90 календарских дана од дана закључења уговора
Подаци о дијелу уговора који се даје у подуговор и подаци о подизвођачу, ако је примјенљиво	<u>Понуђач је доставио слиједеће податке о подуговарању:</u> 1.Предмет подуговарања: Геодетски радови (израда геодетских подлога), 2.Подуговарач: д.о.о. „Геоматик“ Бијељина, Меше Селимовића 23А, 3.Износ за подуговарање: 28% вриједности закљученог Уговора, 4.Плаћање: д.о.о. „Завод за водопривреду“ Бијељина

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама, члана 70. ставови 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник БиХ број: 39/14), члана 8. став 2. тачка д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке (Сл. Гласник БиХ број: 103/14), члана 39. Правилника Јавне Установе „Воде Српске“ Бијељина (број: 12/8.02.1-6822/17 од 01.12.2017. године) и члана 19. Статута Јавне установе „Воде Српске“ Бијељина, одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:**

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове Одлуке.

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине, путем уговорног органа у писаној форми директно или препорученом поштанском пошиљком на адресу:

Јавна установа „Воде Српске“ Бијељина, улица Милоша Обилића број 51, 76 300 Бијељина.

Жалба се подноси у најмање 3 (три) идентична примјерка.

**Достављено:**

- Понуђачима
- У предмет
- а/а



**ДИРЕКТОР**

**Милан Кикић, дипл.ек.**